Asendiplaani jooniste paiknemise skeem



Märkused:

1. Topo-geodeetilised asendiplaanid koostasid: OÜ WeW 06.2022–12.2023 a. Töö nr GEO-232-23; Aabenest OÜ. 11.2023 a. Töö nr 23139G. L-EST'97. EH2000.
2. Tingmärgid vt. joonis VK-4-00.
3. Torustike pikiprofiilid vt. joonis VK-6-01 ja VK-6-02.
4. Olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide kõrgusmärgid täpsustada ehitustööde käigus, vajadusel projektlahendust korrigeerida.
5. Aedlinna piirkonnas tuleb ehitustöödel arvestada, et kaevetöödel võib välja tulla kohalike elanike poolt rajatud olemasolevaid drenaažitorustikke või kastmisvee torustikke, mille kohta geodeetiline alusmaterjal puudub. Vee- ja kanalisatsioontorude paigalduse käigus juhuslikult vigastatavad või ette jäävad drenaaži või kastmisvee torud tuleb paigaldada sobivasse asukohta ning asendada sama läbimõduga plasttoruga.
6. Projekteeritud veetorustiku kinnistuühenduse ristumisel truubi ja või kraaviga tagada, et oleks täidetud vahekaugus min 1,8m kraavi/ truubi põhjast toruni (Vt. joonis VK-5-01).

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija Keskkonnaprojekt ENVIRONMENT & CONSTRUCTION OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001		Töö nimetus Küülitse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine OSA-2 AEDLINN	Töö tellija Kambja Vallavalitsus
		Joonise nimetus Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg 06.04.2026
			Joonise digiaadress 327202_PP_VK-4-01_asend-kedlinn_layoutid.dwg
Vastutav spetsialist Janno Erm	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress Küülitse küla, Kambja vald, Tartumaa	Projekti staadium PP
Projekteeris Revo Dobozi	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava 1:500
			Töö number 327202
			Joonise number VK-4-01-01

Asendiplaani jooniste paiknemise skeem



Märkused:

1. Topo-geodeetilised asendiplaanid koostasid: OÜ WeW 06.2022-12.2023 a. Töö nr GEO-232-23; Aabenest OÜ. 11.2023 a. Töö nr 23139G. L-EST'97. EH2000.
2. Tingmärgid vt. joonis VK-4-00.
3. Torustike pikiprofiilid vt. joonis VK-6-01 ja VK-6-02.
4. Olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide kõrgusmärgid täpsustada ehitustööde käigus, vajadusel projektlahendust korrigeerida.
5. Aedlinna piirkonnas tuleb ehitustöödel arvestada, et kaevetöödel võib välja tulla kohalike elanike poolt rajatud olemasolevaid drenaažitorustikke või kastmisvee torustikke, mille kohta geodeetiline alusmaterjal puudub. Vee- ja kanalisatsioonitorude paigalduse käigus juhuslikult vigastatavad või ette jäävad drenaaži või kastmisvee torud tuleb paigaldada sobivasse asukohta ning asendada sama läbimööduga plasttoruga.
6. Projekteeritud veetorustiku kinnistuühenduse ristumisel truubi ja või kraaviga tagada, et oleks täidetud vahekaugus min 1,8m kraavi/ truubi põhjast toruni (Vt. joonis VK-5-01).

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija	Töö nimetus	Töö tellija	
Keskkonnaprojekt	Külitse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine OSA-2 AEDLINN	Kambja Vallavalitsus	
OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kpoliteskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP107690210-0001	Joonise nimetus: Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg: 06.04.2026	
		Joonise digiaadress: 327202_PP_VK-4-01_joonid-kedlinn_layoutid.dwg	
Vastutav spetsialist: Janno Erm	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress: Külitse küla, Kambja vald, Tartumaa	Projekti staadium: PP; Töö number: 327202
Projekteeris: Revo Dobozi	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: 1:500	Joonise number: VK-4-01-02

Ojasoo tee 2
94901:005:0662

Ojasoo tee 1
94901:002:0017

Ojasoo tee 3
94901:002:0004

Ojasoo tee-t1 kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumispunkt survekanalisatsiooni lahenduse korral.

Ojasoo tee 3, 5, 7, 9 kinnistute ühiskanalisatsiooniga liitumispunkt survekanalisatsiooni lahenduse korral.

Allikaoja
28301:001:0795

Allikaoja vkt 1
94901:002:0019

Allikaoja vkt 2
94901:002:0042

Allikaoja vkt 3
94901:002:0040

Allikaoja vkt 4
94901:002:0020

Allikaoja vkt 5
94901:002:0037

Allikaoja vkt 6
94901:002:0041

Allikaoja vkt 7
94901:002:0036

Allikaoja vkt 8
94901:002:0035

Allikaoja vkt 9
94901:002:0034

Allikaoja vkt 10
94901:002:0033

Allikaoja vkt 11
94901:002:0030

Allikaoja vkt 13
94901:002:0021

Allikaoja vkt 15
94901:002:0029

Allikaoja vkt 16
94901:002:0028

Allikaoja vkt 17
94901:002:0026

Allikaoja vkt 19
94901:002:0039

Allikaoja vkt 20
94901:002:0038

Allikaoja vkt 20a
28301:001:0892

Allikaoja vkt 21
94901:002:0022

Allikaoja vkt 22
94901:002:0025

Allikaoja teeplõik 1
94901:002:0969

Allikaoja üldmaa
28301:001:0990

Lavendli tn 1
28301:001:1633

Lavendli tn 2
28301:001:1634

Lavendli tn 3
28301:001:1631

Lavendli tn 4
28301:001:1638

Lavendli tänav
28301:001:1632

Terra vkt 27
94901:003:0027

Terra vkt 11
94901:003:00

2830 1:001:0797

Ojasoo tee T1
28301:001:0794

Ojasoo tee T2
28301:001:0796

Ojasoo tee Ta
94901:002:0049

Veetorustik ja kanalisatsioonitorustik rajada Lavendli tänava kinnistu piirini. Olemasolevaid torustikke ümber ei ühenda (sulgeda otsakorgiga). Perspektiivis teha ümberühendused vastavalt projekteeritud perspektiivsele ümberühenduse lahendusele kui on sõlmitud eraldi kokkulepe olemasoleva süsteemi üleandmiseks. Ümberühenduste tegemise järgselt saab likvideerida olemasoleva reoveepumpla Lavendli tn 2 kinnistul.

Veetorustik rajada olemasoleva torustikuni, kuid ümber ei ühenda (sulgeda el.keevis otsakorgiga) Perspektiivis ühendus teha Arroli tn poole mineva olemasoleva De63 toruga kui on sõlmitud eraldi kokkulepe olemasoleva süsteemi üleandmiseks.

Asendiplaani jooniste paiknemise skeem



Märkused:

1. Topo-geodeetilised asendiplaanid koostasid: OÜ WeW 06.2022-12.2023 a. Töö nr GEO-232-23; Aabenest OÜ. 11.2023 a. Töö nr 23139G. L-EST'97. EH2000.
2. Tingmärgid vt. joonis VK-4-00.
3. Torustike pikiprofiilid vt. joonis VK-6-01 ja VK-6-02.
4. Olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide kõrgusmärgid täpsustada ehitustööde käigus, vajadusel projektlahendust korrigeerida.
5. Aedlinna piirkonnas tuleb ehitustöödel arvestada, et kaevetöödel võib välja tulla kohalike elanike poolt rajatud olemasolevaid drenaažitorustikke või kastmisvee torustikke, mille kohta geodeetiline alusmaterjal puudub. Vee- ja kanalisatsioonitorude paigalduse käigus juhuslikult vigastatavad või ette jäävad drenaaži või kastmisvee torud tuleb paigaldada sobivasse asukohta ning asendada sama läbimõõduga plasttoruga.
6. Projekteeritud veetorustiku kinnistuühenduse ristumisel truubi ja või kraaviga tagada, et oleks täidetud vahekaugus min 1,8m kraavi/ truubi põhjast toruni (Vt. joonis VK-5-01).

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija: Keskkonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTING OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kpokeskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001		Töö nimetus: Külitse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine OSA-2 AEDLINN	Töö tellija: Kambja Vallavalitsus
		Joonise nimetus: Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg: 06.04.2026
			Joonise digiaadress: 327202_PP_VK-4-01_asend-kedlinn_layoutid.dwg
Vastutav spetsialist: Janno Erm	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress: Külitse küla, Kambja vald, Tartumaa	Projekti staadium: PP; Töö number: 327202
Projekteeris: Revo Dobozi	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava: 1:500; Joonise number: VK-4-01-03

Asendiplaani jooniste paiknemise skeem



Märkused:

1. Topo-geodeetilised asendiplaanid koostasid: OÜ WeW 06.2022-12.2023 a. Töö nr GEO-232-23; Aabenest OÜ. 11.2023 a. Töö nr 23139G. L-EST'97. EH2000.
2. Tingmärgid vt. joonis VK-4-00.
3. Torustike pikiprofiilid vt. joonis VK-6-01 ja VK-6-02.
4. Olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide kõrgusmärgid täpsustada ehitustööde käigus, vajadusel projektlahendust korrigeerida.
5. Aedlinna piirkonnas tuleb ehitustöödel arvestada, et kaevetöödel võib välja tulla kohalike elanike poolt rajatud olemasolevaid drenaažitorustikke või kastmisvee torustikke, mille kohta geodeetiline alusmaterjal puudub. Vee- ja kanalisatsioonitorude paigalduse käigus juhuslikult vigastatavad või ette jäävad drenaaži või kastmisvee torud tuleb paigaldada sobivasse asukohta ning asendada sama läbimõõduga plasttoruga.
6. Projekteeritud veetorustiku kinnistuilmenduse ristumisel truubi ja või kraaviga tagada, et oleks täidetud vahekaugus min 1,8m kraavi/ truubi põhjast toruni (vt. joonis VK-5-01).

Ristumisel kraaviga lõigus kasutada kanalitoru puhuf eelisoleeritud torustikku, mis ümbritsetud metallist kaitsetoruga.

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija	Keskkonnaprojekt OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP107/69210-0001	Töö nimetus	Küiltse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine OSA-2 AEDLINN	Töö tellija	Kambja Vallavalitsus
		Joonise nimetus	Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg	06.04.2026
				Joonise digiaadress	327202_PP_VK-4-01_asend+kedlinn_layoutid.dwg
Vastutav spetsialist	Janno Erm	Allkiri	/allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress	Küiltse küla, Kambja vald, Tartumaa
Projekteeris	Revo Dobozi	Allkiri	/allkirjastatud digitaalselt/	Projekti staadium	PP
				Töö number	327202
				Mõõtkava	1:500
				Joonise number	VK-4-01-04

Asendiplaani jooniste paiknemise skeem



Arroli tn 20 94901:005:0951
Arroli tn 22 94901:005:0953
Arroli tn 24 94901:005:0955
Arroli tn 26 94901:005:0957
Arroli tn 28 94901:005:0958
Arroli tn 25 94901:005:0956
Arroli tn 17 94901:005:0948
Arroli tn 19 94901:005:0950
Arroli tn 21 94901:005:0952
Arroli tn 23 94901:005:0954
Arroli tn 27 94901:005:0953
Arroli tänav 28301:001:0021
Kaseoru 94901:005:0765
Arako tee 1 94901:005:0658
Arako tee 3 94901:005:1082
Arako tee 5 94901:005:0504
Arako tee 7 94901:005:0448
Arako tee 9 94901:005:0497
Lavendli tn 1 28301:001:1633
Lavendli tänav 28301:001:1632
Lavendli tn 3 28301:001:1631
Lavendli tn 5 28301:001:1637
Lavendli tn 8 28301:001:1639
Salvei tn 2 28301:001:1629
Salvei tn 4 28301:001:1622
Salvei tänav 28301:001:1621
Salvei tn 1 28301:001:1635
Salvei tn 3 28301:001:1630
Jõrve tee
Arako tee
Arroli tee

Arroli tänava olemasoleva kanalisatsioonisüsteemi ümberühendamine toimub juhul kui on sõlmitud eraldi kokkulepe olemasoleva süsteemi üleandmiseks.

Perspektiivne ümberühendamine

Veetorustik ja kanalisats… rajada Lavendli tänava k… Olemasolevaid torustikk… ühenda (sulgeda otsakor… Perspektiivis teha ümbe… vastavalt projekteeritud… ümberühenduse lahendu… sõlmitud eraldi kokkulep… süsteemi üleandmiseks. … tegemise järgselt saab l… olemasoleva reoveepum… kinnistul.

Veetorustik rajada olemasoleva torustikuni, kuid ümber ei ühenda (sulgeda ei. keevis otsakorgiga) Perspektiivis ühendus teha Arroli tn poole mineva olemasoleva De63 toruga kui on sõlmitud eraldi kokkulepe olemasoleva süsteemi üleandmiseks.

Orienteeruv puurimiskaeviku asukoht.

Märkused:
1. Topo-geodeetilised asendiplaanid koostasid: OÜ WeW 06.2022-12.2023 a. Töö nr GEO-232-23; Aabenest OÜ. 11.2023 a. Töö nr 23139G. L-EST'97. EH2000.
2. Tingmärgid vt. joonis VK-4-00.
3. Torustike pikiprofiilid vt. joonis VK-6-01 ja VK-6-02.
4. Olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide kõrgusmärgid täpsustada ehitustööde käigus, vajadusel projektlahendust korrigeerida.
5. Aedlinna piirkonnas tuleb ehitustöödel arvestada, et kaevetöödel võib välja tulla kohalike elanike poolt rajatud olemasolevaid drenaažitorustikke või kastmisvee torustikke, mille kohta geodeetiline alusmaterjal puudub. Vee- ja kanalisatsioonitorude paigalduse käigus juhuslikult vigastatavad või ette jäävad drenaaži või kastmisvee torud tuleb paigaldada sobivasse asukohta ning asendada sama läbimõõduga plasttoruga.
6. Projekteeritud veetorustiku kinnistuühenduse ristumisel truubi ja või kraaviga tagada, et oleks täidetud vahekaugus min 1,8m kraavi/ truubi põhjast toruni (Vt. joonis VK-5-01).

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija: Keskkonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001	Töö nimetus: Külitse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine OSA-2 AEDLINN		Töö tellija: Kambja Vallavalitsus
	Joonise nimetus: Asendiplaan		Töö väljaandmise aeg: 06.04.2026
			Joonise digiaadress: 327202_PP_VK-4-01_asend-kedlinn_layoutid.dwg
Vastutav spetsialist: Janno Erm	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress: Külitse küla, Kambja vald, Tartumaa	Projekti staadium: PP	Töö number: 327202
Projekteeris: Revo Dobozi	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava: 1:500	Joonise number: VK-4-01-05

Asendiplaani jooniste paiknemise skeem



Märkused:

1. Topo-geodeetilised asendiplaanid koostasid: OÜ WeW 06.2022-12.2023 a. Töö nr GEO-232-23; Aabenest OÜ. 11.2023 a. Töö nr 23139G. L-EST'97. EH2000.
2. Tingmärgid vt. joonis VK-4-00.
3. Torustike pikiprofiilid vt. joonis VK-6-01 ja VK-6-02.
4. Olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide kõrgusmärgid täpsustada ehitustööde käigus, vajadusel projektilahendust korrigeerida.
5. Aedlinna piirkonnas tuleb ehitustöödel arvestada, et kaevetöödel võib välja tulla kohalike elanike poolt rajatud olemasolevaid drenaažitorustikke või kastmisvese torustikke, mille kohta geodeetiline alusmaterjal puudub. Vee- ja kanalisatsioonitorude paigalduse käigus juhuslikult vigastatavad või ette jäävad drenaaži või kastmisvese torud tuleb paigaldada sobivasse asukohta ning asendada sama läbimõõduga plasttoruga.
6. Projekteeritud veetorustiku kinnistuühenduse ristumisel truubi ja või kraaviga tagada, et oleks täidetud vahekaugus min 1,8m kraavi/ truubi põhjast toruni (Vt. joonis VK-5-01).

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija: Keskkonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP107692 10-0001	Töö nimetus: Külitse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine OSA-2 AEDLINN		Töö tellija: Kambja Vallavalitsus
	Joonise nimetus: Asendiplaan		Töö väljaandmise aeg: 06.04.2026
			Joonise digiaadress: 327202_PP_VK-4-01_asend-4edlinn_layoutid.dwg
Vastutav spetsialist: Janno Erm	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress: Külitse küla, Kambja vald, Tartumaa	Projekti staadium: PP
Projekteeris: Revo Dobozi	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Töö number: 327202
			Mõõtkava: 1:500
			Joonise number: VK-4-01-06

Asendiplaani jooniste paiknemise skeem



Märkused:
1. Topo-geodeetilised asendiplaanid koostasid: OÜ WeW 06.2022-12.2023 a. Töö nr GEO-232-23; Aabenest OÜ. 11.2023 a. Töö nr 23139G. L-EST'97. EH2000.
2. Tingmärgid vt. joonis VK-4-00.
3. Torustike pikiprofiilid vt. joonis VK-6-01 ja VK-6-02.
4. Olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide kõrgusmärgid täpsustada ehitustööde käigus, vajadusel projektlahendust korrigeerida.
5. Aedlinna piirkonnas tuleb ehitustöödel arvestada, et kaevetöödel võib välja tulla kohalike elanike poolt rajatud olemasolevaid drenaažitorustikke või kastmisvee torustikke, mille kohta geodeetiline alusmaterjal puudub. Vee- ja kanalisatsioonitorude paigalduse käigus juhuslikult vigastatavad või ette jäävad drenaaži või kastmisvee torud tuleb paigaldada sobivasse asukohta ning asendada sama läbimööduga plasttoruga.
6. Projekteeritud veetorustiku kinnistuiihenduse ristumisel truubi ja või kraaviga tagada, et oleks täidetud vahekaugus min 1,8m kraavi/ truubi põhjast toruni (Vt. joonis VK-5-01).

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija	Keskkonnaprojekt INSENERIBÜROO & KONSULTEERIMINE	Töö nimetus	Külitse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine OSA-2 AEDLINN	Töö tellija	Kambja Vallavalitsus
	OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Rivalaee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kpoliikeskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP107692/10-0001	Joonise nimetus	Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg	06.04.2026
				Joonise digiaadress	327202_PP_VK-4-01_asend-kedlinn_layoutid.dwg
Vastutav spetsialist	Janno Erm	Allkiri	/allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress	Külitse küla, Kambja vald, Tartumaa	Projekti staadium	Töö number
						PP	327202
Projekteeris	Revo Dobozi	Allkiri	/allkirjastatud digitaalselt/			Mõõtkava	Joonise number
						1:500	VK-4-01-07

Suve DP algatamisettepanek

(elamumaa kruntide moodustamiseks)

Asendiplaani jooniste paiknemise skeem



Märkused:

1. Topo-geodeetilised asendiplaanid koostasid: OÜ WeW 06.2022-12.2023 a. Töö nr GEO-232-23; Aabenest OÜ. 11.2023 a. Töö nr 23139G. L-EST'97. EH2000.
2. Tingmärgid vt. joonis VK-4-00.
3. Torustike pikiprofiilid vt. joonis VK-6-01 ja VK-6-02.
4. Olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide kõrgusmärgid täpsustada ehitustööde käigus, vajadusel projektlahendust korrigeerida.
5. Aedlinna piirkonnas tuleb ehitustöödel arvestada, et kaevetöödel võib välja tulla kohalike elanike poolt rajatud olemasolevaid drenaažitorustikke või kastmisvee torustikke, mille kohta geodeetiline alusmaterjal puudub. Vee- ja kanalisatsioontorude paigalduse käigus juhuslikult vigastatavad või ette jäävad drenaaži või kastmisvee torud tuleb paigaldada sobivasse asukohta ning asendada sama läbimõõduga plasttoruga.
6. Projekteeritud veetorustiku kinnistuiihenduse ristumisel truubi ja või kraaviga tagada, et oleks täidetud vahekaugus min 1,8m kraavi/ truubi põhjast toruni (Vt. joonis VK-5-01).

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija Keskkonnaprojekt OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP107692/10-0001	Töö nimetus Külitse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine OSA-2 AEDLINN		Töö tellija Kambja Vallavalitsus
	Joonise nimetus Asendiplaan		Töö väljaandmise aeg 06.04.2026
			Joonise digiaadress 327202_PP_VK-4-01_asend-kedlinn_layoutid.dwg
Vastutav spetsialist Janno Erm	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress Külitse küla, Kambja vald, Tartumaa	Projekti staadium PP
Projekteeris Revo Dobozi	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava 1:500
			Joonise number VK-4-01-08

Asendiplaani jooniste paiknemise skeem



Ristumisel kraaviga lõigus kasutada eelisloeeritud torustikku.

Orienteeruv puurimiskaeviku asukoht.

Orienteeruv puurimiskaeviku asukoht.

Kraavi põhi puhastada. Kraavi põhi tõsta projekteeritud kõrgusele. Põhi kindlustada 32-63 killustikuga.

Märkused:

1. Topo-geodeetilised asendiplaanid koostasid: OÜ WeW 06.2022–12.2023 a. Töö nr GEO-232-23; Aabenest OÜ. 11.2023 a. Töö nr 23139G. L-EST'97. EH2000.
2. Tingmärgid vt. joonis VK-4-00.
3. Torustike pikiprofiilid vt. joonis VK-6-01 ja VK-6-02.
4. Olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide kõrgusmärgid täpsustada ehitustööde käigus, vajadusel projektlahendust korrigeerida.
5. Aedlinna piirkonnas tuleb ehitustöödel arvestada, et kaevetöödel võib välja tulla kohalike elanike poolt rajatud olemasolevaid drenaažitorustikke või kastmisvee torustikke, mille kohta geodeetiline alusmaterjal puudub. Vee- ja kanalisatsioonitorude paigalduse käigus juhuslikult vigastatavad või ette jäävad drenaaži või kastmisvee torud tuleb paigaldada sobivasse asukohta ning asendada sama läbimõduga plasttoruga.
6. Projekteeritud veetorustiku kinnistuühenduse ristumisel truubi ja või kraaviga tagada, et oleks täidetud vahekaugus min 1,8m kraavi/ truubi põhjast toruni (Vt. joonis VK-5-01).

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija		Töö nimetus	Töö tellija
Keskkonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTING		Külitse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine OSA-2 AEDLINN	Kambja Vallavalitsus
OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kpo@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001		Joonise nimetus: Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg: 06.04.2026
			Joonise digiaadress: 327202_PP_VK-4-01_asend-kedlinn_layoutid.dwg
Vastutav spetsialist: Janno Erm	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress: Külitse küla, Kambja vald, Tartumaa	Projekti staadium: PP; Töö number: 327202
Projekteeris: Revo Dobozi	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava: 1:500; Joonise number: VK-4-01-09

Asendiplaani jooniste paiknemise skeem



Märkused:

1. Topo-geodeetilised asendiplaanid koostasid: OÜ WeW 06.2022-12.2023 a. Töö nr GEO-232-23; Aabenest OÜ. 11.2023 a. Töö nr 23139G. L-EST'97. EH2000.
2. Tingmärgid vt. joonis VK-4-00.
3. Torustike pikiprofiilid vt. joonis VK-6-01 ja VK-6-02.
4. Olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide kõrgusmärgid täpsustada ehitustööde käigus, vajadusel projektlahendust korrigeerida.
5. Aedlinna piirkonnas tuleb ehitustöödel arvestada, et kaevetöödel võib välja tulla kohalike elanike poolt rajatud olemasolevaid drenaažitorustikke või kastmisvee torustikke, mille kohta geodeetiline alusmaterjal puudub. Vee- ja kanalisatsioontorude paigalduse käigus juhuslikult vigastatavad või ette jäävad drenaaži või kastmisvee torud tuleb paigaldada sobivasse asukohta ning asendada sama läbimõõduga plasttoruga.
6. Projekteeritud veetorustiku kinnistuühenduse ristumisel truubi ja või kraaviga tagada, et oleks täidetud vahekaugus min 1,8m kraavi/ truubi põhjast toruni (Vt. joonis VK-5-01).

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija: Keskkonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTING OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kpokeskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001		Töö nimetus: Küllitse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine OSA-2 AEDLINN	Töö tellija: Kambja Vallavalitsus
		Joonise nimetus: Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg: 06.04.2026
			Joonise digiaadress: 327202_PP_VK-4-01_asend-kedlinn_layoutid.dwg
Vastutav spetsialist: Janno Erm	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress: Küllitse küla, Kambja vald, Tartumaa	Projekti staadium: PP; Töö number: 327202
Projekteeris: Revo Dobozi	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava: 1:500; Joonise number: VK-4-01-10

Suve DP algatamisettepanek

(elamumaa kruntide moodustamiseks)

Ehitustööde käigus täpsustada olemasoleva Nurme vkt 10 tarbija elektrikaabli asukoht ning vajadusel paigaldada kaabel ümber sobivasse asukohta.

Kraavi 28301:001:2374

Kraavi DPs näidatud kuurdepääsutee servituudiala

Asendiplaani jooniste paiknemise skeem



Märkused:

1. Topo-geodeetilised asendiplaanid koostasid: OÜ WeW 06.2022-12.2023 a. Töö nr GEO-232-23; Aabenest OÜ. 11.2023 a. Töö nr 23139G. L-EST'97. EH2000.
2. Tingmärgid vt. joonis VK-4-00.
3. Torustike pikiprofiilid vt. joonis VK-6-01 ja VK-6-02.
4. Olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide kõrgusmärgid täpsustada ehitustööde käigus, vajadusel projektlahendust korrigeerida.
5. Aedlinna piirkonnas tuleb ehitustöödel arvestada, et kaevetöödel võib välja tulla kohalike elanike poolt rajatud olemasolevaid drenaažitorustikke või kastmisvee torustikke, mille kohta geodeetiline alusmaterjal puudub. Vee- ja kanalisatsioonitorude paigalduse käigus juhuslikult vigastatavad või ette jäävad drenaaži või kastmisvee torud tuleb paigaldada sobivasse asukohta ning asendada sama läbimõõduga plastoruga.
6. Projekteeritud veetorustiku kinnistuühenduse ristumisel truubi ja või kraaviga tagada, et oleks täidetud vahekaugus min 1,8m kraavi/ truubi põhjast toruni (Vt. joonis VK-5-01).

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija: Keskkonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001		Töö nimetus: Külitse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine OSA-2 AEDLINN	Töö tellija: Kambja Vallavalitsus
		Joonise nimetus: Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg: 06.04.2026
			Joonise diglaadress: 327202_PP_VK-4-01_asend-kedlinn_layoutid.dwg
Vastutav spetsialist: Janno Erm	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress: Külitse küla, Kambja vald, Tartumaa	Projekti staadium: PP; Töö number: 327202
Projekteeris: Revo Dobozi	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava: 1:500; Joonise number: VK-4-01-11

Asendiplaani jooniste paiknemise skeem



Märkused:

1. Topo-geodeetilised asendiplaanid koostasid: OÜ WeW 06.2022-12.2023 a. Töö nr GEO-232-23; Aabenest OÜ, 11.2023 a. Töö nr 23139G. L-EST'97. EH2000.
2. Tingmärgid vt. joonis VK-4-00.
3. Torustike pikiprofiilid vt. joonis VK-6-01 ja VK-6-02.
4. Olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide kõrgusmärgid täpsustada ehitustööde käigus, vajadusel projektlahendust korrigeerida.
5. Aedlinna piirkonnas tuleb ehitustöödel arvestada, et kaevetöödel võib välja tulla kohalike elanike poolt rajatud olemasolevaid drenaažitorustikke või kastmisvee torustikke, mille kohta geodeetiline alusmaterjal puudub. Vee- ja kanalisatsioonitorude paigalduse käigus juhuslikult vigastatavad või ette jäävad drenaaži või kastmisvee torud tuleb paigaldada sobivasse asukohta ning asendada sama läbimööduga plasttoruga.
6. Projekteeritud veetorustiku kinnistuühenduse ristumisel truubi ja või kraaviga tagada, et oleks täidetud vahekaugus min 1,8m kraavi/ truubi põhjast toruni (Vt. joonis VK-5-01).

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija: Keskkonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001	Töö nimetus: Külitse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine OSA-2 AEDLINN	Töö tellija: Kambja Vallavalitsus	
	Joonise nimetus: Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg: 06.04.2026	Joonise digiaadress: 327202_PP_VK-4-01_asend-Aedlinn_layoutid.dwg
Vastutav spetsialist: Janno Erm	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress: Külitse küla, Kambja vald, Tartumaa	Projekti staadium: PP; Töö number: 327202
Projekteeris: Revo Dobozi	Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava: 1:500; Joonise number: VK-4-01-12

uus kruntide jaotus ja visio

mis siin joonisel kajastub.

Uues 7 ridaelamu/korterma

(50 boksi või 141 krt) ja 2

Asendiplaani jooniste paiknemise skeem



Märkused:

1. Topo-geodeetilised asendiplaanid koostasid: OÜ WeW 06.2022-12.2023 a. Töö nr GEO-232-23; Aabenest OÜ. 11.2023 a. Töö nr 23139G. L-EST'97. EH2000.
2. Tingmärgid vt. joonis VK-4-00.
3. Torustike pikiprofiilid vt. joonis VK-6-01 ja VK-6-02.
4. Olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide kõrgusmärgid täpsustada ehitustööde käigus, vajadusel projektlahendust korrigeerida.
5. Aedlinna piirkonnas tuleb ehitustöödel arvestada, et kaevetöödel võib välja tulla kohalike elanike poolt rajatud olemasolevaid drenaažitorustikke või kastmisvee torustikke, mille kohta geodeetiline alusmaterjal puudub. Vee- ja kanalisatsioontorude paigalduse käigus juhuslikult vigastatavad või ette jäävad drenaaži või kastmisvee torud tuleb paigaldada sobivasse asukohta ning asendada sama läbimõõduga plasttoruga.
6. Projekteeritud veetorustiku kinnistuühenduse ristumisel truubi ja või kraaviga tagada, et oleks täidetud vahekaugus min 1,8m kraavi/ truubi põhjast toruni (Vt. joonis VK-5-01).

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija		Töö nimetus	Töö tellija
Keskkonnaprojekt		Külitse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine OSA-2 AEDLINN	Kambja Vallavalitsus
OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP107692/10-0001		Joonise nimetus: Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg: 06.04.2026
			Joonise digiaadress: 327202_PP_VK-4-01_asend-aedlinn_layoutid.dwg
Vastutav spetsialist: Janno Erm	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress: Külitse küla, Kambja vald, Tartumaa	Projekti staadium: PP; Töö number: 327202
Projekteeris: Revo Dobozi	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava: 1:500; Joonise number: VK-4-01-13

N
W E
S

Ropka paisjärv
94901:005:1615

Kiigemäe tee 8
94901:005:1646

Kiigemäe tee 7
94901:005:1648

Kiigemäe tee 1
94901:005:0414

Kiigemäe tee 3
94901:005:0138

Kiigemäe tee 5
94901:005:1651

Kiigemäe tee 4
94901:005:0622

Kiigemäe
94901:005:1581

Pärna tee 5
94901:005:0142

Pärna tee 3
94901:005:0700

Pärna tee 9
94901:005:1159

Pärna tee 7
94901:005:1158

Pärna tee 6
94901:005:0772

Pärna tee 4
94901:005:0189

Pärna tee 2
94901:005:0183

Pärna tee 8
28301:001:1754

Pärna tee 10
28301:001:2157

Jõhvi-Tartu-Valga tee T6
28301:001:0890

Jõhvi-Tartu-Valga tee T6
28301:001:0890

Jõhvi-Tartu-Valga tee T6
28301:001:0890

Jõgeveste
94901:005:1665

Jõgeveste
94901:005:1665

Jõgeveste
94901:005:1665